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COMUNE DI LUSTRA

Provincia di Salerno

Via Municipio, 8

Tel 0974.830074

Fax 0974.830033
web: comune.lustra.sa.it

mail: lustra.utc@tiscali.it
posta certificata: 01tecnico@pec.comune.lustra.sa.it 

 Cod. Fisc. 00540330651
C.A.P. 84050

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

	N°   43
	Oggetto:
Approvazione quadro economico rimodulato ed affidamento alla ditta appaltatrice in via definitiva dei lavori di "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE MONACELLI SELVA CORTICELLE"
	 Ufficio di Segreteria

N.Reg.Gen. 75
Del  15-05-2015

	Data 15-05-2015
	
	


CIG:6017546C0A

L’anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di maggio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso 

· Che con decreto sindacale n° 1 del 23/12/2013  ai sensi dell’art.110, co.2, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267/00 il Sindaco attribuiva al sottoscritto la Responsabilità dell’Ufficio Tecnico-Manutentivo;

· Che con Delibera di Giunta Unionale n. 1 del 10/01/2015 è stato stabilito che in attesa del definitivo trasferimento all’Unione delle funzioni fondamentali di cui all’art.19 D.L.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Alto Cilento continueranno ad esercitare le procedure gestionali ivi attualmente vigenti ed operanti fino al 28 febbraio 2015;

· Che con delibera di G.C. N° 3 del 19/01/2015 l’amministrazione comunale ha preso atto della delibera Unionale n° 1 del 10/01/2015; 
· Che con DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 è stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, al 30 aprile 2015 quello per la comunicazione dei dati sulle gestioni associate, e al 1 settembre 2015 quello delle Centrali uniche di committenza, pertanto il sottoscritto ha facoltà di effettuare il presente impegno di spesa;
· Che con delibera di G.C. n° 65 del 27/11/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE MONACELLI SELVA CORTICELLE”; 

· che con determina del dirigente dell'UTC n.° 170 del 19.11.2014, si stabiliva di indire gara ad evidenza pubblica mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. nn. 53, 54, 55 del D.Lgvo n. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgvo n. 163/2006, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

· che il bando di gara/disciplinare è stato pubblicato:

· sul profilo di albo pretorio della stazione appaltante:

· http://www.comune.lustra.sa.it, Min e AVCP

· sul sito internet dell’Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni:

· www.serviziocontrattipubblici.it (ex www.sitar-campania.it.)

· sulla Gazzetta Ufficiale (estratto di bando)

· n° 1 quotidiani a tiratura nazionale;

· n° 1 quotidiani a tiratura locale;

· che le modalità della gara sono state stabilite nel bando/disciplinare allegato alla sopraccitata determina n. 170 del 19/11/2014;

· che il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 20/01/2015;

· che nei tempi stabiliti sono pervenute al protocollo generale dell’Ente numero 11 offerte;

· che non sono pervenute offerte oltre il termine sopraccitato;

· Che il giorno 06/03/2015 presso l’aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta la prima seduta Pubblica;

· Che il giorno 12/03/2015 presso l’aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta la seconda seduta riservata;

· Che il giorno 19/03/2015 presso l’aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta la terza seduta riservata;

· Che il giorno 26/03/2015 presso l’aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta la quarta seduta riservata;

· Che il giorno 02/04/2015 presso l’aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta la quinta seduta riservata;

· Che il giorno 08/04/2015 alle ore 10:00  presso l'aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta la seconda seduta pubblica dalla quale risultava come migliore offerente l’impresa “ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. – I.T.E.M. s.n.c. – Radano Impianti di Radano Emanuele con un punteggio pari a 100 su cento;

· Che l’offerta dell’impresa è risultata anormalmente bassa e per questo motivo sono stati chiesti i documenti giustificativi dei prezzi che determinano l’importo offerto;

· Che con nota del Responsabile Unico del Procedimento Prot. 947  del 08/04/2015    l’impresa “ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. – I.T.E.M. s.n.c. – Radano Impianti di Radano Emanuele” è stata invitata a presentare entro 15 giorni dalla richiesta per come previsto dall'art. 88 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

· Che con nota del 23/04/2015 prot. 1232 l’impresa “ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. – I.T.E.M. s.n.c. – Radano Impianti di Radano Emanuele” ha presentato le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta;

· Che con seduta riservata del 07/05/2015 e successivo verbale n° 7, dall'analisi della documentazione presentata e dopo attento lavoro di valutazione, si è rilevato che nella relazione giustificativa dell’offerta alla pagina n° 10 una incongruenza tra l’importo netto offerto comprensivo onere di sicurezza pari ad € 1.099.969,38 e l’importo rilevato nel computo metrico di € 1.102.278,18, e pertanto la commissione rinviava la documentazione al responsabile del procedimento per la richiesta di chiarimenti alla ditta “ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. – I.T.E.M. s.n.c. – Radano Impianti di Radano Emanuele”.

· Il responsabile del Procedimento con nota del 07/05/2015 prot. 1452 ha richiesto ai sensi dell’art. 88 commi 1-bis e 2 del D.Lgs. 163/2006 chiarimenti da produrre entro giorni 5 in merito ai giustificativi prodotti in precedenza.

· Che il giorno 15/05/2015 presso l’aula consiliare del Comune di Lustra alla Via Municipio, 8 si è svolta l’ottava seduta riservata per la valutazione dei chiarimenti trasmessi con nota acquisita al prot. 1479 del 11/05/2015 dall’ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. – I.T.E.M. s.n.c. – Radano Impianti di Radano Emanuele, nella quale seduta sono stati ritenuti esaustivi i chiarimenti prodotti dall’impresa, sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata con un ribasso del 20,191 % sull'importo dei lavori posto a base di gara, pertanto non è necessario acquisire ulteriori precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame. 

VISTO

· in particolare il verbale n° 6 delle operazioni di gara del 08/04/2015 alle ore 10:00  con le seguenti risultanze:

	Punteggio finale
	
	
	
	

	Imprese
	Totale elementi tecnici
	Tempo
	Prezzo
	Punteggio finale

	A - AMBITER S.r.l.
	69,975
	15
	2,48
	87,455

	C - ATI: VM Costruzioni s.r.l. – Idrostrade s.r.l.
	33,675
	15
	8,91
	57,585

	F - Inverso Costruzioni di Inverso Mario
	61,425
	15
	6,19
	82,615

	G - Marcopolo Appalti S.r.l.
	72,825
	15
	3,3
	91,125

	H - Costruzioni Generali A.C. S.r.l.s.
	70,875
	15
	9,91
	95,785

	I - ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. – I.T.E.M. s.n.c. – Radano Impianti di Radano Emanuele
	75,000
	15
	10
	100,000

	J - Impresa Marino Antonio
	41,250
	15
	2,8
	59,050


· Viste le risultanze espresse nella precedente tabella risulta aggiudicataria in via definitiva l’ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. con sede legale in Omignano (SA) alla via Pedimontana, 7, C.F. e P.Iva: 03903360653 (Capogruppo – Mandataria) – I.T.E.M. s.n.c. con sede legale in Omignano (SA) alla Frazione Scalo, località Casa della Vecchia – c/o P.co la Piazzetta, C.F. e P.Iva: 02786670659 (Mandante) – Radano Impianti di Radano Emanuele con sede legale in Stella Cilento (SA) alla via Cavour, 78 – C.F.: RDN MNL 87°26 A091 Y e P.Iva: 04696050659 – con il ribasso del 20,191, per un totale di € 1.014.341,38  soggetti a ribasso oltre ad € 85.628,00 per oneri sicurezza, per un totale di € 1.099.969,38.
Riscontrata la legittimità delle operazione compiute;
DETERMINA

1) di approvare i verbali e le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto;
2) di affidare i lavori in via definitiva all’ATI: Costruzioni La Porta S.r.l. con sede legale in Omignano (SA) alla via Pedimontana, 7, C.F. e P.Iva: 03903360653 (Capogruppo – Mandataria) – I.T.E.M. s.n.c. con sede legale in Omignano (SA) alla Frazione Scalo, località Casa della Vecchia – c/o P.co la Piazzetta, C.F. e P.Iva: 02786670659 (Mandante) – Radano Impianti di Radano Emanuele con sede legale in Stella Cilento (SA) alla via Cavour, 78 – C.F.: RDN MNL 87°26 A091 Y e P.Iva: 04696050659 – con il ribasso del 20,191, per un totale di € 1.014.341,38  soggetti a ribasso oltre ad € 85.628,00 per oneri sicurezza, per un totale di € 1.099.969,38;

3) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di espletamento di gara di appalto secondo la seguente tabella:
	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

	A. 
	IMPORTO LAVORI
	€ 1.356.589,15

	A1.
	Lavori soggetti a ribasso
	€ 1.270.961,15

	A2.
	Oneri per la sicurezza
	€ 85.628,00

	A3.
	Ribasso del 21,191 %
	· € 256.619,77

	A4.
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri per la sicurezza 
	€ 1.099.969,38

	B.
	IVA 10% SU A4.
	€ 109.996,94

	C.
	IMPREVISTI
	€ 67 829,46

	D.
	SPESE TECNICHE COMPRESO IVA E CASSA
	€ 162 790,70

	E.
	INCENTIVO 2%
	€ 27 131,78

	 
	TOTALE
	€ 1.467.718,26


DI DARE ATTO:

· che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs 163/2006;

· che la polizza fidejussoria di cui all'art. 113, comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. deve essere presentata pari al 22% dell'importo contrattuale;

· che del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione ai contro interessati a norma dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n° 163/2006;

· che l’opera è stata finanziata con fondi POR FESR – Obiettivo Operativo 1.4 della regione Campania 2007/2013 - Procedure di accelerazione della spesa – DGR n° 40 del 26/02/2014;                                   








Il Responsabile del Servizio

     f.to Ing. Francesco Lucibello

Visto di regolarità contabile (Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000)
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia

Lustra, ……15-05-2015…..                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to  Maria Luisa Mandara
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO   -   N …161…  del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal   ……15-05-2015…..
Lustra, ……15-05-2015…..                    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

f.to Ing. Francesco Lucibello

